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Termos de Referéncia para Avaliacao de Activos Fixos
da UNAC.

Introdugao:

A Unido Nacional de Camponeses, € um movimento nacional de
camponeses fundado em 1987, com o objectivo de defender os interesses
dos camponeses em Mog¢ambique, cuja a missao é de Lutar por um maior
protagonismo dos camponeses representados em Associacdes em
diferentes zonas do pais.

A instituicdo, no ambito da operacionalizacdao do seu programa a nivel
nacional, foi desde a sua fundacdo, implementando diversas actividades e
constituindo gradualmente o seu Activo fixo “Activo Imobilizado”, em
algumas provincias.

Com a necessidade de integracao do valor actualizado do seu Imobilizado
fixo, na Escrita da Instituicdao, urge a necessidade de avaliacdao, para
identificar o desgaste ou a depreciacao do valor destes e analisar a
necessidade de reposicdao ou reedi¢ao do destino.

A avalicdo basear se a nos seus Activos nao Circulantes (edificios), os quais
sdo de permanéncia duradoura compostos por 06 infraestruturas nas
seguintes provincias:

e Maputo (Cidade)- edificio do tipo 4 com R/C e 12 andar, Sede da Unido
Nacional de Camponeses;

e Maputo (Cidade)- edificio tipo 3 onde funcionava a Sede Nacional da
UNACG;

e Maputo (Manhica) — Terreno da futura escola da UNAC com armazém,
furo de dgua e dois tanques elevados numa estrutura de betao;

e Manica (Chimoio) - edificio tipo 3 que funcionava como casa de
hdspedes;

e Zambézia (Morrumbala)- prédio de 2 pisos com dependéncia, armazem e
loja ;

e Cabo-Delgado (Pemba) - edificio tipo 3 c/dependéncia, Armazem e
garagem.



Objectivo de Avaliagao de Edificios:

A avaliagdo aqui referida, tem como objectivo a obtencdo de Certificado de
Avaliacao de cada Imdvel em termos qualitativos e quantitativos com o
apuramento do valor actual de cada Imodvel para efeitos de integracao nas
Demostra¢des Financeiras da instituicao.

Prazo da realizagao:

O trabalho deve ser concluido até final de Setembro de 2026, para facilitar a
integracao do valor nas Demonstragdes Financeiras do exercicio a findar em 31
de Dezembro de 2026.

Composi¢ao da brigada:

Com vista aferir-se do real estado dos meios imobilizados a serem avaliados
prevé-se a deslocacdo de (02) dois elementos (um da UNAC e outro da empresa
avaliadora).

Proposta do Cronograma e Roteiro para visitas no terreno:

DATAS DESCRICAO DIAS
31-08-2026 | Maputo - Pemba 1
01-09-2026 | Trabalhos em Pemba 1
02-09-2026 | Pemba - Maputo 1
03-09-2026 | Maputo - Quelimane 1
04-09-2026 | Quelimane - Morrumbala 1
05-09-2026 | Morrumbala - Quelimane 1
06-09-2026 | Quelimane - Chimoio 1
08-09-2026 | Trabalhos em Chimoio 2*
09-09-2026 | Chimoio - Maputo 1
10-09-2026 | Maputo — Manhica - Maputo 1

TOTAL 11

2* dias Inclui-se o dia 07 de Setembro que é feriado Nacional.

A Direcgao,

Maputo, 04 de Agosto de 2026



